

ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNAAREA  
TECNICA, EDILIZIA  
E SOSTENIBILITÀ

## REALIZZAZIONE VASCA DI RACCOLTA IDRICA E ANTINCENDIO PER IL NUOVO STUDENTATO BATTIFERRO

Ticket: 59941

CUP: J32B23001410005

CIG: B411DE0C24

Repertorio:

Protocollo:

Data Prot.:

### Quadro A - Lavori

	Descrizione	Categoria	Tipo	Importo	IVA
A1	Realizzazione vasca	OG01-Edifici civili e industriali	a corpo	497.431,48 €	22%
	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso)		a corpo e a misura	19.833,72 €	22%
<b>Importo totale netto a corpo</b>				<b>517.265,20 €</b>	
	Incentivo			11.588,74 €	

### Quadro B - Somme a disposizione

	Descrizione	Note	Tipologia	Importo	IVA
B1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	(max 5% dell'importo a base d'asta)		18.000,00 €	22%
B2	Imprevisti	(max 5% dell'importo a base d'asta)		82.819,81 €	22%
B3	Spese tecniche al netto degli oneri previdenziali (coord. sicurezza in fase di esecuzione, direz. lavori, contabilità, collaudo etc.).	Attenzione: non indicare l'importo per progettisti e coordinatore sicurezza in fase di progettazione quando l'incarico è già stato affidato precedentemente ed ha già una sua copertura finanziaria	Serv. Ing. e architettura	36.009,12 €	22%
B4	Oneri previdenziali sulle spese tecniche	Inserire importo dei contributi		1.440,36 €	22%
B5	Spese tecniche al netto degli oneri previdenziali (coord. sicurezza in fase di esecuzione, direz. lavori, contabilità, collaudo etc.).	CSE e DO strutture	Serv. Ing. e architettura	11.272,88 €	22%
B6	Oneri previdenziali sulle spese tecniche	4% oneri CSE e DO strutture		450,92 €	22%
B7	Altro	Fondo salva opere 0,5% ribasso di gara		310,86 €	22%
Totale IVA quadro A				113.798,35 €	

Totale IVA sez. B	33.066,87 €
Totale IVA sez. A+B	146.865,22 €
Totale quadro B	150.303,95 €
Totale quadro economico (A+B)	667.569,15 €
<b>Importo totale QE</b>	<b>826.023,11 €</b>

Il responsabile unico  
del progetto

Mara Di Nardo