



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA(PNRR)–MISSIONE4 ISTRUZIONE E
RICERCA–COMPONENTE2 DALLA RICERCA

ALL'IMPRESA–INVESTIMENTO1.4(AVVISOD.D.3138 DEL 12/16/2021 RETTIFICATO CON
D.D.3175DEL 18/12/2021)-CN–HPC–CODICE PROPOSTACN 00000013–CUP J33C22001170001-

Ticket: 54308

CUP: J33C22001170001

CIG: B4B9E0825A

Repertorio:

Protocollo:

Data Prot.:

Quadro A - Lavori

	Descrizione	Categoria	Tipo	Importo	IVA
A1	Opere edili per ristrutturazione architettonica ala est	OG02-Restaurο e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	a corpo	71.888,90 €	22%
A2	Opere impiantistiche (impianti termici e di condizionamento)	OS28-Impianti termici e di condizionamento	a corpo	108.759,97 €	22%
A3	Opere impiantistiche (impianti elettrici)	OS30-Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	a corpo	101.913,58 €	22%
Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso)				a corpo	15.500,00 € 22%
Importo totale netto				a corpo	298.062,45 €
Incentivo					6.299,60 €

Quadro B - Somme a disposizione

	Descrizione	Note	Tipologia	Importo	IVA
B1	Imprevisti	(max 5% dell'importo a base d'asta)	Forniture	36.646,89 €	22%
B2	Servizi	Ing.Bizzarri (Impianti)	Serv. Ing. e architettura	34.231,75 €	22%
B3	Oneri previdenziali sulle spese tecniche	Ing.Bizzarri	Serv. Ing. e architettura	1.369,27 €	22%
B4	Servizi	Ing.Cancellara	Serv. Ing. e architettura	1.989,00 €	0%
B5	Oneri previdenziali sulle spese tecniche	Ing.Cancellara (regime minimi)	Serv. Ing. e architettura	79,56 €	0%
B9	Servizi	Geol.Flamigni	Serv. Ing. e architettura	1.800,00 €	22%
B10	Oneri previdenziali sulle spese tecniche	Geol.Flamigni	Serv. Ing. e architettura	73,00 €	22%
B11	Servizi	Sorveglianza archeologica Tecne archeologia srl	Servizi	1.320,00 €	22%
B6	Servizi	residuo per incarichi	Serv. Ing. e architettura	11.000,56 €	22%
B7	Oneri previdenziali sulle spese tecniche	residuo su incarichi considerato 4%	Serv. Ing. e architettura	440,02 €	22%
B8	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	(max 5% dell'importo a base d'asta)		5.757,07 €	22%
B12	Altro	Risparmi di gara (15,43%)-0,5%(fondo salva opere ex art.47. c da 1-bis a 1-septies, DL 34/2019, come modificato da L. 58/2019- D.I. MIT 492/2020)		51.296,43 €	22%
B13	Altro	0,5% di risparmi di gara(fondo salva opere ex art.47. c da 1-bis a 1-septies, DL 34/2019, come modificato da L. 58/2019- D.I. MIT 492/2020)		257,77 €	22%
Totale IVA quadro A					65.573,74 €
Arrotondamento				100 €	80,48 €

Totale IVA sez. B	31.722,41 €
Totale IVA sez. A+B	97.296,15 €
Totale quadro B	146.261,32 €
Totale quadro economico (A+B)	444.323,77 €

Importo totale QE	548.000,00 €
--------------------------	---------------------

Il responsabile unico
del progetto
Chiara Semprini Cesari