



RELAZIONE DEL RUP Lavori per affidamenti diretti

1	Oggetto dell'acquisto (Cosa compro?)	Interventi, allestimento e acquisto di attrezzature presso il Collegio Superiore Irnerio" finanziato dall'Unione Europea – NEXT GENERATION EU nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 4 "istruzione e ricerca" – componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'università" – investimento 3.4 "didattica e competenze universitarie avanzate" - sub-investimento "rafforzamento delle scuole universitarie superiori" (MUR D.M. N. 291 DEL 02/02/2024 – AVVISO D.D. N. 594 DEL 26/04/2024) – codice progetto SSU2024-00004 – finanziato con D.D. N. 1792/2024 - CUP: J31I24000420006 – codice edificio 8 – ticket 61879.
2	Interesse pubblico da soddisfare (A cosa serve?)	Interventi, allestimento e acquisto di attrezzature presso il Collegio Superiore Irnerio
3	Ragioni della scelta (Come ho scelto il fornitore?)	☐ Unicità del fornitore per soddisfare l'esigenza Indicare la/le motivazioni relativa/e all'unicità del fornitore, cioè quando esiste un solo fornitore per cui non è possibile attuare il principio di rotazione (è possibile selezionare anche più di un'opzione): ☐ Concorrenza assente per motivi tecnici: <u>ad esempio.....</u>; ☐ Continuità nel lavoro per esigenze di completamento rispetto al lavoro già acquisito; ☒ Per i casi diversi dall'unicità del fornitore Il RUP dichiara di attenersi alle linee guida relative all'applicazione del principio di rotazione nell'affidamento così come declinato nell'avviso di costituzione degli Elenchi telematici aperti e dinamici per la consultazione di operatori economici e aver completato l'indagine di mercato e di aver individuato tale operatore come più conveniente per l'Amministrazione. Il rup dichiara ☒ di aver consultato i seguenti operatori economici: 1. LACKY IMPIANTI SRL, VIA PRIMO MAGGIO 86/D – IMOLA (BO) 2. LA IMPIANTI SRL, VIA MASSARENTI N,7 – CASTEL MAGGIORE (BO) Oppure ☐ di aver scelto l'operatore economico per le seguenti ragioni (ad esempio documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione): _____ _____ Fare clic o toccare qui per immettere il testo.
4	Finanziamento intervento	L'intervento è finanziato dall'Unione europea – NEXT GENERATIONEU nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 4 "istruzione e ricerca" – componente 1 "potenziamento dell'offerta dei servizi all'istruzione: dagli asili nido all'università" – investimento 3.4 "didattica e competenze universitarie avanzate" - sub-investimento "rafforzamento delle scuole universitarie

		superiori" (MUR D.M. N. 291 DEL 02/02/2024 – AVVISO D.D. N. 594 DEL 26/04/2024) – codice progetto SSU2024-00004 – finanziato con D.D. N. 1792/2024 - CUP: J31I24000420006
4	Principali condizioni contrattuali	Luogo svolgimento dei lavori: Collegio Superiore Innerio, Piazza Puntoni n.1 – Bologna; Codice Immobile: 08 Durata dei lavori, espressa in giorni: 120 naturali consecutivi Termine per il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
5	<i>Eventuale MODALITÀ DI PAGAMENTO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI (da compilare solo per affidamenti per importo superiore ad € 40.000,00)</i>	RATA SAL AL RAGGIUNGIMENTO DI € 60.000,00
6	Operatore economico ¹	LACKY IMPIANTI SRL, VIA PRIMO MAGGIO 86/D – IMOLA (BO) P.IVA e C.F. 02437371202
7	Requisiti di ordine generale del fornitore (art. 94 e 95 d.lgs 36/2023) ²	Presentazione di autocertificazione all'Università di Bologna, mediante iscrizione all'elenco operatori economici di ateneo.
8	Condizionalità PNRR	Ai sensi dell'art. 47 comma 7 del D.L. 31/05/2021 n.77 come convertito dalla L. 108/2021, il RUP per la presente procedura: ☒ esclude l'inserimento dei requisiti di cui al comma 4 per la seguente motivazione - Modico valore; - Per la natura del contratto, dell'intervento in oggetto e in considerazione del fatto che, anche qualora l'operatore avesse necessità di procedere con nuove assunzioni da dedicare al contratto specifico, si ritiene che sarebbe sufficiente un numero di unità non superiore a tre. ☐ stabilisce una quota inferiore dei requisiti di cui al comma 4 per la seguente motivazione----- (esempio modico valore, o la tipologia o la natura del progetto ecc).
9	Ticket e Cup (se già esistente)	Ticket : 61879 CUP: J31I24000420006
10	CPV (Common Procurement Vocabulary)	45400000-1 - Lavori di completamento degli edifici
11	Importo affidamento stimato dal RUP	€ 149.895,88
12	Importo proposto dall'Operatore economico	€ 147.527,79
13		

¹ In caso di eventuale subappalto l'operatore economico è tenuto ad indicarlo nell'apposita sezione dell'eDUE e/o nel preventivo altrimenti è vietato. **N.B:** in caso di subappalto è obbligatorio la nomina del CSE e la redazione del PSC.

² L'affidamento deve essere presentato in CT dopo l'iscrizione dell'operatore economico agli elenchi di Ateneo. Si specifica che diversamente non sarà emessa la determina a contrarre in quanto gli operatori economici vanno selezionati tra quelli già iscritti negli elenchi e si creerebbe una discrasia temporale fra approvazione CT ed iscrizione tracciata da piattaforma telematica.

Cat.Soa Similare	Importo Lavori (al netto degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera) - A	Importo oneri Sicurezza ³ - B	Importo costo della manodopera ⁴ - C	Importo Totale Categoria (A+B+C)
OS30	€ 53.913,50	€ 2.935,35	€ 19.352,88	€ 76.201,73
OG1	€ 56.753,80	€ 2.564,65	€ 12.007,61	€ 71.326,06
Totale	€ 110.667,30	€ 5.500,00	€ 31.360,49	€ 147.527,79
- Importo lavorazioni a corpo € 147.527,79 - Importo lavorazioni a misura €				
14	Codice CCNL individuato dal Rup (coerente con il cpv)	- CCNL C030 - Metalmeccanico - F015 – Edili Artigiani		
15	Codice CCNL applicato dall'impresa ⁵	- CCNL C030 – Metalmeccanico - F015 – Edili Artigiani		
16	Verifica e Validazione	Il progetto⁶, redatto da: Edile: ST.EN.SO. PROJECT S.R.L. S.T.P. C.F./P.IVA 03926330360; Impianti Elettrici: STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROEL – C.F./P.IVA 04319300374; Progettazione Sicurezza (CSP): SIGMA STUDIO SRL – C.F./P.IVA 02982450369 è stato verificato in data 21/10/2025 da ing. Mara di Nardo.⁷ Il Rup, ai sensi dell'art. 42 co. 4 del D.Lgs. 36/2023, preso atto degli esiti della verifica, valida il progetto in data <u>24/10/2025</u>		
17	Figure tecniche inerenti la fase esecutiva (inserire tutte le figure coinvolte anche ai fini dell'incentivo)	D.L.⁸: ing. Rocco Bruno - ATES - Direttore operativo impianti elettrici: Per. Ind. Pier Paolo Tonelli - (Studio Proel) - . Coord. della sicurezza in fase di esecuzione: arch. Daniela Camurri -		

³ Da esplicitarsi anche nel quadro economico

⁴ I costi della manodopera devono essere presenti anche sul preventivo dell'operatore economico, unitamente ai costi della sicurezza aziendali (si tratta di oneri diversi da quelli della sicurezza stimati dal Rup non soggetti a ribasso **N.B.** gli oneri per la sicurezza derivano dalla stima effettuata nel PSC, i costi della sicurezza aziendali sono le spese per la gestione dei rischi specifici aziendali quindi variano da impresa a impresa)

⁵ Il CCNL applicato dall'operatore economico deve essere presente anche sul preventivo (deve essere indicato il relativo codice alfanumerico, elenco dei codici è presente nella cartella teams qualità). **N.B. qualora diverso da quello indicato dal rup si dovrà procedere alla verifica dell'equivalenza delle tutele**

⁶ Nei casi di interventi su beni culturali immobili, il progettista deve avere un profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento

⁷ Nei casi di interventi su beni culturali immobili, il verificatore deve essere un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto, ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. B, allegato II.18 del D.Lgs. 36/2023

⁸ Nei casi di interventi su beni culturali immobili, il D.L. deve avere un profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento

		(Sigma studio srl)
18	Riferimenti incarichi esterni	Indicazioni degli estremi degli affidamenti degli eventuali incarichi esterni 1. Progetto Edile Strutture: ST.EN.SO. PROJECT S.R.L. S.T.P. Contratto/ Conv. 5052/2025 Prot. n. 0174375 del 10/06/2025, Decisione a Contrarre: Prot. n. 168080/2025 del 04/06/2025 rep. n. 745/2025 2. Progetto Impianti Elettrici: Studio tecnico associato PROEL Contratto/ Conv. 5070/2025 Prot. n. 0175571 del 11/06/2025 Decisione a contrarre: Prot.n. 167502/2025 del 04/06/2025 rep. n. 742/2025 3. CSP – CSE : SIGMA STUDIO SRL Contratto/ Conv. 5649/2025 Prot. n 0205343 del 30/06/2025 Decisione a Contrarre: Prot. n. 177072/2025 del 12/06/2025 rep. n. 776/2025
19	Il Rup	Consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: – di non trovarsi in alcuna delle cause di conflitto di interesse di cui agli artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 D.lgs. 36/2023; – di non avere riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro Secondo del Codice Penale ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; – di impegnarsi, in caso di conflitto di interesse sopravvenuto, ad astenersi dallo svolgere le attività assegnate in ordine al procedimento in oggetto e a comunicarlo tempestivamente; – di essere informato/a, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Il RUP

Ing. Rocco Bruno

Firmato digitalmente