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PREMESSO CHE
- con provvedimento del Dirigente ATES, Rep. ...cocovvviiiiiiiinnt. , Prot. n. . , 'Alma Mater
Studiorum — Universita di Bologna ha proceduto all’aggiudicazione dell’appalto per I'esecuzione di “LAVORI
DI CABLAGGIO E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO PUNTUALE PRESSO L’EDIFICIO
IN VIA ZAMBONI 32 (COD. ED. 131) - BOLOGNA - INIZIATIVA DIPARTIMENTI DI ECCELLENZA MUR
2023-2027 (L.232 DEL 01/12/2016) — FICLIT - TICKET 58254 - EA 2026 - CUP: J33C23000740001”,
alllmpresa  ......cocoviiiiiiiiii, per limporto complessivo di € .............. (e )
comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge;
- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato I'esecuzione ei lavori all'impresa....... , ad
esso associata, con sede in...... (....), via...... P.IVA..... cosi come comunicato dallo stesso consorzio con
nota del..... agli atti dell’Universita, ATES.
Si da atto che tale assegnazione non costituisce subappalto;

-indata ....... I'aggiudicazione € divenuta efficace;

ART. 1 - ELENCO ELABORATI

| contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente
contratto.

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalita e condizioni inderogabili di cui al presente
Contratto, al Capitolato Speciale e agli altri elaborati del progetto esecutivo, posto a base di gara, atti che,
sebbene non materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati
digitalmente dall'Appaltatore in segno di accettazione e conservati presso I'Universita, Ates.

Specificamente, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto gli elaborati del progetto esecutivo
di cui all’allegato elenco elaborati.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO
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Oggetto del presente appalto sono i “Lavori di cablaggio e interventi di adeguamento impiantistico puntuale
presso I'edificio in via Zamboni 32 - FICLIT - Bologna - Iniziativa Dipartimenti di Eccellenza MUR 2023-2027
(L.232 del 01/12/2016) - CUP: J33C23000740001” -, come meglio specificato nel progetto esecutivo, nel
presente schema di contratto e negli elaborati progettuali posti a base di gara.

ART. 3 - IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L’'importo complessivo del presente appalto, ammonta a:

€. IVA esclusa, di cui:
a) €. (BUrO .o, ) per lavori da compensarsi a corpo;
b) €.................. (EUrO i ) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) da

compensarsi a corpo;

L'importodi € ........ € cosi ripartito:

Manodopera

Lavori Sicurezza Importo Totale Categoria

Categoria

0S30

0S28

0G2

TOTALE

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono soggette
allimposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico
dell'Universita, nella misura vigente al momento del pagamento che verra indicata dall'Universita su richiesta
dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

ART. 4 - CORRISPETTIVI CONTRATTUALI
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Il presente contratto & stipulato a corpo. Per le prestazioni a corpo, il corrispettivo, determinato dall’offerta
dell’Appaltatore, resta fisso ed invariabile e non pud essere modificato sulla base della verifica della quantita
o qualita della prestazione.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri
che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti € consequenziali nell'esecuzione delle
singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i
lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati; sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri
derivanti da eventuali richieste di suolo pubblico (marche da bollo, oneri e tasse derivanti), cartellonistica di
cantiere e tutti gli oneri derivanti per la pratica di denuncia INAIL (Ex ISPESL) per i nuovi impianti meccanici.
ART. 5 - CONTABILIZZAZIONE

Nel corso dell’esecuzione dell’appalto sono erogati all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti
contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto. | certificati di pagamento in acconto, redatti sulla
base di stati di avanzamento (SAL) verranno emessi, ogni qualvolta il credito dell’appaltatore raggiunga la cifra
di € 100.000,00, previa acquisizione da parte dell’Universita della necessaria documentazione di regolarita
contributiva.

A) L'Universita, ai sensi dell’art.11 co.6 del Codice, applichera una ritenuta dello 0,50% (finalizzata alla tutela
della regolarita contributiva dell’Appaltatore) sullimporto netto progressivo delle prestazioni contenute negli
stati di avanzamento lavori. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo
I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo provvisorio, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

B) Si applica I'art. 117 co 9 del Codice. L’ultimo certificato di pagamento relativo alla rata di saldo (coincidente
con I'importo dell'ultimo SAL al netto delle ritenute dello 0,50% sopra descritte) verra emesso dal RUP all’esito
positivo del collaudo provvisorio. Il medesimo potra essere fatturato e poi pagato nei termini di legge previa

costituzione, da parte dell’aggiudicatario, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa
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secondo lo specifico schema tipo di cui al decreto 16 settembre 2022, n. 193 (pari all'importo della medesima
rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo).

C) Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verra compilato entro 90 giorni dal certificato

attestante 'avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 6 — MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum — Universita di Bologna, Via Zamboni n°33 —
Bologna (Codice Fiscale 80007010376 — P. IVA 0113170376), Codice univoco Ufficio IPA GGUH1P.

Ai sensi dell’art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale I'lVA sara versata
direttamente all’Erario e non pagata all'lmpresa, a cui verra pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura
al netto dell'lVA.

La fattura dovra essere emessa, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015, con
'annotazione “scissione dei pagamenti”’, nonché relativi CIG e CUP.

Ai sensi dell’art. 125, co. 7, del D.Lgs. 36/2023 il certificato di pagamento sara emesso dal responsabile del
progetto non oltre 7 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori, fatta salva
'acquisizione del Durc in corso di validita. Dopo I'emissione del certificato di pagamento I'appaltatore potra
emettere la relativa fattura. Il pagamento avverra, con 'emissione del mandato, entro 30 giorni dall’'adozione

del SAL.

ART. 7 — TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’'appaltatore assume, a pena di nullita assoluta, gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3
L. 136/2010 e s.m.i.

Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CIG e del CUP.

L’Aggiudicatario deve comunicare all’'Universita, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del
conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale

nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’lstituto designato,
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per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere
tempestivamente notificata all’Universita, la quale non assume responsabilita per i pagamenti eseguiti ad
istituto non piu autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolvera di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in
oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane del bonifico bancario o

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Responsabile Unico del Progetto & I'lng. Rocco Bruno, in servizio presso I'Area Tecnica, Edilizia e

Sostenibilita.

ART. 9 - DIREZIONE LAVORI
Per I'esecuzione dei lavori € individuato il Direttore Lavori nella persona secondo il disposto dell’art. 114 del

D.lgs. 36/2023.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

| lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell’Universita,
nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni
relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L’Appaltatore  s’impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito

http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento .

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento I'Universita applica, ai sensi dell’art. 126 del
D.Lgs. 36/2023, per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e I'1 per mille
del’ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravita della violazione.

ARTICOLO 10-BIS OBBLIGHI SPECIFICI RELATIVI AL RISPETTO DEI PRINCIPI SULLE PARI
OPPORTUNITA.

L’Appaltatore si obbliga al rispetto di tutti gli obblighi previsti a suo carico dall’ articolo 1 dell’allegato 11.3 al

codice:


http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento
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1.) Nel caso in cui I'Affidatario occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti
pari o superiore a 15 e non superiore a 50, I'Affidatario stesso & obbligato a consegnare alla Stazione
Appaltante, entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto, la “Relazione di genere” sulla situazione del
personale Maschile e Femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita, dellintervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La Relazione &
trasmessa alle Rappresentanze Sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere regionale di parita,
in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere”. Anche per la violazione del predetto obbligo
saranno applicate le penali di cui al successivo art. 22 del Contratto e, in ogni caso, cosa previsto dal

Capitolato.

2) Nel caso in cui I'Affidatario occupi, all’'atto della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o
superiore a 15 e non superiore a 50, I'Affidatario & obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro

6 mesi dalla stipulazione del Contratto, i seguenti documenti:
- (i) Certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;

- (ii) Relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni
e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
dell'offerta. La predetta Relazione & trasmessa alle Rappresentanze Sindacali aziendali, in analogia a
quanto previsto per la “relazione di genere”. Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate

le penali di cui al successivo art. 22 del Contratto.

3) L’Affidatario, nell’'esecuzione delle prestazioni e attivita oggetto del presente Contratto, & obbligato ad
applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione Giovanile e Femminile. Segnatamente,
I'Affidatario nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attivita ad esso connesse e
strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sara obbligato ad assicurare che una
Quota pari almeno al 30% e al 30% delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente, (i)
all’'occupazione Femminile e (ii) al’occupazione Giovanile (rivolta a Giovani di eta inferiore a 36 anni al
momento dell’'assunzione). Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui
al successivo art. 22 del Contratto. Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione Giovanile e
Femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dalle norme
(D.Igs. n. 81/2015) e dai C.C.N.L. sottoscritti dalle Organizzazioni comparativamente piu rappresentative a
livello nazionale. Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato € oggetto di specifica Verifica da parte del R.U.P

dell'intervento che, in ogni momento, pud chiedere all’Appaltatore di illustrare la composizione delle
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assunzioni previste.

ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

E’ ammesso il ricorso al subappalto secondo le modalita e nei termini stabiliti dall’art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Categoria Quota subappaltabile
0S30 49,99%
0S28 100%
0G2 100%

Previa autorizzazione dell'Universita € ammesso I'affidamento in subappalto per 'esecuzione per i lavori o le
parti di opera indicate dall’Appaltatore all'atto di presentazione dell'offerta, secondo le vigenti disposizioni
normative.

In ogni caso I'Appaltatore sara responsabile, nei confronti dell’'Universita, del rispetto da parte degli eventuali
subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Appaltatore & obbligato a rispettare in forza

del presente schema di contratto.

Le lavorazioni oggetto del presente appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore
subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza di rafforzare il controllo delle
attivita di cantiere e piu in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una piu intensa tutela delle condizioni di

lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

ART. 12 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori & di 130 giorni naturali consecutivi, decorrenti dal verbale di
consegna dei lavori. Si applica inoltre quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto in relazione all’ articolo

“ultimazione dei lavori®, in particolare in relazione al termine per il completamento di lavorazioni di piccola
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entita.

ART. 13 -VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

Entro 10 giorni I'Appaltatore deve documentare e comunicare all’'Universita qualsiasi modificazione o
trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica pena la sospensione dei pagamenti.
Nei casi previsi dall’art. 120, comma 6, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e dall’allegato 11.14, art. 6 del D.Lgs. 36/2023

si applicano le disposizioni in esso contenute.

ART. 14 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE E REVISIONE PREZZI

Nessuna modifica, nonché variante potra essere introdotta dall’Appaltatore, se non autorizzate dal
Responsabile Unico del Progetto e preventivamente approvate dall’Universita, nel rispetto comunque di
quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120 co.9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento
o0 una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione
appaltante pud imporre all'appaltatore I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso
I'appaltatore non pud fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si applica la revisione prezzi, nei casi di aumento e/o diminuzione di quest'ultimi e sempre che non si
apportino modifiche che alterino la natura generale de contratto, come disciplinata dall’art. dall’art. 60 co. 2 del
D.Lgs. 36/2023. Tali revisioni si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che
determinano una variazione del costo dell’opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento
dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per
cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi
continuano ad applicarsi ai sensi dell’art. 16 dell’allegato I.2-bis al Codice, in via transitoria, le disposizioni

dell'articolo 60, comma 3, lettera a) e comma 4 del codice, nel testo vigente alla data del 1 luglio 2023.

ART. 15 — SOSPENSIONE
Trova applicazione 'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e I'Allegato 11.14, comma 8 del D.Lgs. 36/2023. Il risarcimento

del danno, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai
9
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commi 1, 2 e 6 dell’articolo 121 del codice & quantificato sulla base dei criteri di cui allAllegato 11.14, comma

8 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 16 — RECESSO
Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs. 159/2011 I'Universita puo
recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall’art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e

dall’Allegato 11.14, art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Universita risolve il contratto, nei casi e con le modalita previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e
dall'Allegato 11.14, art.10 del D.Lgs. 36/2023 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.
L’Universita procede, inoltre, automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero
della disciplina del subappalto di cui all’art. 119 del D.Lgs 36/2023;

- perdita dei requisiti di carattere generale di cui all’ art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e requisiti di qualificazione di
cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023;

- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione;

- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati
di cui all’art. 3 della L. 136/2010;

- violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-

di-appalto-e-vendita.

- Qualora 'ammontare delle penali applicate, previste all’art. 22 del contratto, superi complessivamente il 10%
dell'importo contrattuale.

Inoltre, come previsto dal Capitolato Speciale in relazione all’articolo “Consegna dei lavori®, 'Universita si
riserva la facolta di risolvere il contratto qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno

fissato per la consegna, ai sensi dell’Allegato 11.14, art. 3, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.
10
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Ogni contestazione in merito alla legittimita del provvedimento della risoluzione del contratto non potra essere
invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare I'adempimento dell'obbligo di consegnare
immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

L'Appaltatore dovra in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare

dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

ART. 18 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| controlli e le verifiche eseguite dall’Universita nel corso dell'appalto non escludono la responsabilita
dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e verifiche non determinano

l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all’Universita.

ART. 19 - COLLAUDO

L’Universita nomina il collaudatore il quale effettua le operazioni di collaudo e trasmette i relativi documenti
all’Universita entro sei mesi dalla data di ultimazione dell'opera. Il collaudatore provvede altresi a emettere il
certificato di collaudo. Sono inoltre eseguiti in corso d’opera i collaudi tecnico-specialistici.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera, escluso unicamente I'onorario
dell'organo di collaudo che sara corrisposto dall’'Universita.

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo I’Appaltatore si obbliga a
mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le
riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerita, in modo
da consentire I'uso regolare dell’opera da parte dell'Universita.

Qualora I'’Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, I'Universita ha
diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese.
Fino a collaudo, I'Appaltatore & I'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente
provocato sia all'Universita sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall’Universita all’Appaltatore che si obbliga a non
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pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di
aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato
reclamo.

Ai sensi dell’art. 125 comma 5 del D.Lgs. 36/2023, all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformita,
e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il Rup rilascia il certificato di pagamento,
fatta salva I'acquisizione del DURC in corso di validita. Il relativo pagamento sara effettuato entro i successivi
30 giorni.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666,
secondo comma, del codice civile.

ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 36/2023 I'Appaltatore ha prodotto garanzia fideiussoria per I'esecuzione
dellappalton. .................o.e. ,rilasciatada ........................... | con le modalita di

cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attivita Produttive n. 31 del 19/01/2018.

ART. 21 - COPERTURE ASSICURATIVE
Polizze CAR e RCT
Ai sensi dell’art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 I'’Appaltatore & obbligato a costituire entro 10 giorni prima
della consegna dei lavori / ha stipulato apposita polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di
RCT, con la Societa........... che deve prevedere alla Sezione A (Copertura assicurativa dei danni alle opere
durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):

- Partita 1 - Opere: 100% dell'importo contrattuale IVA esclusa;

- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: € 433.120,37;

- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della somma delle partite 1 e 2;
e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilita civile durante I'esecuzione delle opere):

Massimale/sinistro non inferiore a € 500.000,00.

La copertura assicurativa di (RCT) dovra essere indipendente (cioé non “a secondo rischio”) da altre coperture
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che l'appaltatore avesse gia in corso.
La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti estensioni:

a) i danni a cose dovuti a vibrazioni;

b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di

sostegno in genere;

c) idanni a cavi e condutture sotterranee.
Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per
tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o di regolare esecuzione.
Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Universita e devono essere consegnate
all’Universita, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento.
E’ fatta salva comunque la responsabilita dell’Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.
L’Appaltatore si obbliga a produrre, altresi, copia della polizza RCO (Responsabilita Civile verso prestatori di
lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:
Polizza RCT/O generale dell’Appaltatore:
Sezione RCT (Responsabilita Civile verso Terzi)
Massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00
Sezione RCO (Responsabilita Civile Operatori) verso prestatori di lavoro:
Massimale per sinistro € 2.000.000,00 con il sotto limite per persona di € 1.000.000.00.
In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo I'Universita non procedera alla consegna

dei lavori.

ART. 22 - PENALI PER IL RITARDO E PREMIO DI ACCELERAZIONE
- L’Appaltatore non pud mai giustificare il ritardo nell’'ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in
tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’'Universita, ad altri lavori o

forniture, se esso Appaltatore non avra denunciato tempestivamente e per iscritto all’'Universita il
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ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché I'Universita stessa possa farne contestazione.

- Incaso di mancato o tardivo adempimento degli obblighi assunti dall’Affidatario in forza del precedente
art. 10-bis, la Stazione Appaltante, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggiore danno subito e
ogni ulteriore sanzione prevista dalla normativa vigente, applichera per ogni giorno di ritardo una
penale pari all'1 %o (uno per mille) del’'lmporto netto contrattuale.

- L’Appaltatore non puo mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa
conduzione o nell'ultimazione dell'opera, dovuto a:

1) ilritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per I'approvvigionamento dell’energia elettrica
e dellacqua;

2) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di effettuare per 'esecuzione delle opere
di fondazione, delle strutture e degli impianti;

3) l'elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria
organizzazione, ai propri mezzi d’'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre
all’'approvazione del Direttore dei lavori;

4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini
dell'approvazione al subappalto che I'Universita deve effettuare entro il termine di legge;

5) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;

6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle
approvazioni nonché il tempo necessario per I'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico
dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto.

Nel caso di ritardo nell’'ultimazione dell’opera si applica una penale pari all’l (uno) per mille del’importo

contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Universita

al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

La penale & dedotta dall'importo degli acconti o dello stato finale.

Qualora I'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, I'Universita avvia la procedura per la
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risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Schema di contratto.

Ai sensi dell’art. 126, comma 2, del d.Igs 36/2023, qualora 'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto
al termine di cui sopra, € riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del
certificato di collaudo, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi
criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico
dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia

conforme alle obbligazioni assunte.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in
esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi
dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte
le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L’informativa inerente al
trattamento dei dati del fornitore da parte dellAlma Mater Studiorum — Universita di Bologna & pubblicata alla

pagina https://www.unibo.it/privacy. L’informativa dell’appaltatore per i Clienti & reperibile alla

pagina web

In relazione alle attivita di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si danno
reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nellambito delle attivitd ad essa assegnate, quali autonomi
titolari del trattamento dei dati personali. Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel
rispetto della normativa in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2993 ss.mm.ii.) e di aver
informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati
circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte

ART. 24 - CONTROVERSIE

Le controversie tra I'Universita e |'Appaltatore, insorte durante I'esecuzione dei lavori e sino al termine del
contratto, saranno definite a norma dell’art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono deferite alla competente
Autorita giudiziaria, Foro di Bologna.

ART. 25 - SPESE DI CONTRATTO
15
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Il contratto & redatto in modalita elettronica ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto
dalle parti con firma digitale. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto di appalto, compresa la
registrazione sono a carico dell'Impresa.

L'imposta di bollo & a carico della controparte/fornitore che provvede al suo versamento al momento della
stipula del contratto come previsto dall’art. 18, co.10 D. Lgs.vo 36/2023 secondo il valore individuato nella
tabella di cui all’art.3 dell’allegato 1.4, in via telematica, utilizzando il modello “F24 Versamenti con elementi

identificativi”
ART. 26 — NORME DI RINVIO

Si applica il D.Lgs. 36/2023 con i relativi Allegati e restante normativa vigente in materia per quanto altro non
descritto nel presente documento, al fine di disciplinare il rapporto giuridico tra le parti nel’ambito dell’appalto
in questione e nel rispetto dei principi generali del Codice.
ART. 27 - ALLEGATI
Al contratto, saranno allegati, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti ulteriori documenti:

— Capitolato Speciale di Appalto;

— Offerta economica;

— Elenco elaborati.
Costituiscono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, i
seguenti documenti:

— Polizze di garanzia (CAR, RCO e cauzione definitiva);

— Documentazione di progetto.
Per I'Universita firma digitale

Per I'’Appaltatore firma digitale
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