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SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA 

CONTRATTO ATTUATIVO DI ACCORDO QUADRO 

OGGETTO: Lavori di Rifunzionalizzazione spazi nell'ambito del progetto di 

consolidamento strutturale edifici di via S. Giacomo 12 e 14 a Bologna 

CIG *************** - CUP J35F21002020005 

nell’ambito dell’Accordo Quadro per manutenzione ordinaria, straordinaria e 

restauro da eseguirsi su immobili dell’Università di Bologna  

 

Appaltatore…………….. 

Impresa esecutrice: …………………(in caso di Consorzio) 

 

PARTE D'OPERA:  

Progetto esecutivo 

Studio BETA: Ing. Marco Bettazzi, Arch. Alessia De Rogatis progetto architettonico 

Studio TEKIS Ing. Ilir Shehu progetto impianti elettrici e meccanici 

 

D.L.: ing.  Irene Frana 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Studio BETA: Ing. Marco 

Bettazzi  

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Studio BETA: Ing. Marco 

Bettazzi 

 

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA’ 

Il Responsabile Unico del Procedimento:  

ing.  Irene Frana  

La Delegata del Dirigente:  

arch. Anna Vecchi 
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PREMESSO CHE 

- con provvedimento del Dirigente Area Appalti e Approvvigionamenti, Rep. 

……………………., prot. n. …………………, l’Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna ha proceduto all’aggiudicazione di un Accordo Quadro per manutenzione 

ordinaria, straordinaria e restauro da eseguirsi su immobili dell’Università di Bologna 

e che, secondo la disciplina in esso contenuta, è risultata assegnataria dei lavori 

oggetto del presente contratto attuativo l’Impresa …………………………….  

Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto; 

- con provvedimento del Dirigente Area ***********************, Rep. 

……………………., prot. n. …………………, l’Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna ha proceduto ad approvare i lavori di cui all’oggetto. 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto attuativo, dà atto 

espressamente:  

- di avere esaminato gli elaborati di progetto, di avere, in particolare, verificato le 

percentuali d’incidenza del costo della manodopera individuate e di ritenerle 

congruamente determinate;  

- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di 

esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e 

ambientali, della viabilità di accesso, delle possibilità logistiche di accesso, di quelle 

igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere 

verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, 

nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed 

eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei 

lavori, sulla determinazione del preventivo e di avere giudicato i lavori stessi 
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realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi remunerativi;  

- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria 

per l’esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate 

all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori;  

- di avere preso esatta cognizione della natura dell’intervento e delle condizioni 

generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione. 

ART. 1 - ELENCO ELABORATI 

I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante 

e sostanziale del presente contratto.  

Il lavoro viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni 

inderogabili di cui all’Accordo quadro sopra citato, ai relativi allegati, al presente 

Contratto attuativo e relativi elaborati di progetto di cui all’Elenco elaborati allegato. 

ART. 2 - OGGETTO 

Oggetto del presente contratto sono le opere di rifunzionalizzazione spazi 

nell'ambito del progetto di consolidamento strutturale edifici di via S. Giacomo 12 e 

14 a Bologna come meglio specificato nel progetto esecutivo, nel presente schema 

di contratto e negli elaborati progettuali posti a base di gara.  

ART. 3 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI 

L’importo complessivo del presente contratto, ammonta a:  

€  ………………… (euro…………………..) IVA esclusa, di cui: 

a) € ……………….. (euro ………………………..) per lavori da compensarsi a 

corpo/misura; 

b) €……………. per oneri relativi alla sicurezza. 

L’importo di €…………..è così ripartito:  

Categoria Lavori  Sicurezza 
Importo Totale 

Categoria 

    

    

    

TOTALE  €   
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Le prestazioni di cui al presente contratto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa 

e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Università, nella misura 

vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Università su richiesta 

dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.  

ART. 4 – CORRISPETTIVI CONTRATTUALI 

Il presente contratto è stipulato a misura.  

Si applica quanto previsto all’art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto. 

ART. 5 – CONTABILIZZAZIONE  

Si applica quanto previsto all’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto. 

ART. 6 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna, Via Zamboni n°33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – P. IVA 

0113170376), Codice univoco Ufficio IPA ……………….. 

Si applica quanto previsto all’art. 17 del contratto di Accordo Quadro. 

ART. 7 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Si applica quanto previsto all’art. 18 del contratto di Accordo Quadro. 

ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Irene Frana, in servizio presso l’Area 

Tecnica, Edilizia e Sostenibilità.  

ART. 9 - DIREZIONE LAVORI  

Si applica quanto previsto all’art. 8 del Capitolato Speciale d’appalto. 

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

Si applica quanto previsto agli artt. 6 e 10 del contratto di Accordo Quadro e all’art. 

12 del Capitolato Speciale d’appalto. 

ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  

Si applica quanto previsto all’art. 23 del contratto di Accordo Quadro e agli artt. 14, 

15 e 16 del Capitolato Speciale d’appalto. 

ART. 12 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI  
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Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di 126 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Si applica quanto previsto agli artt. 9 e 

27 del Capitolato Speciale d’appalto. 

ART. 13 –VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI 

CREDITI 

Si applica quanto previsto all’art. 25 del contratto di Accordo Quadro. 

ART. 14 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE  

Si applica quanto previsto all’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto. 

ART. 15 – SOSPENSIONE  

Si applica quanto previsto all’art. 26 del Capitolato Speciale d’appalto. 

ART. 16 – RECESSO 

Si applica quanto previsto all’art. 22 del contratto di Accordo Quadro. 

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Si applica quanto previsto all’art. 31 del Capitolato Speciale d’appalto e 21 del 

contratto di Accordo Quadro. 

ART. 18 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Si applica quanto previsto all’art. 19 del Capitolato Speciale d’appalto. 

ART. 19 – COLLAUDO / ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Si applica quanto previsto all’art. 30 del Capitolato Speciale d’appalto. 

ART. 20 - COPERTURE ASSICURATIVE  

Ai sensi di quanto previsto all’art. 24 del Capitolato Speciale d’appalto l’impresa ha 

stipulato apposita polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT, 

con la Società ………………………… Agenzia di ………………, polizza n. 

……………del …………... 

che deve prevedere alla Sezione A (Copertura assicurativa dei danni alle opere 

durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione): 

- Partita 1 - Opere: 100% dell’importo contrattuale comprensivo dell’IVA; 

- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: € 7.128.500,00; 

- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della somma delle 
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partite 1 e 2; 

e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante 

l’esecuzione delle opere): 

Massimale/sinistro non inferiore a € 500.000,00. 

La copertura assicurativa di (RCT) dovrà essere indipendente (cioè non “a secondo 

rischio”) da altre coperture che l’appaltatore avesse già in corso. 

La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti 

estensioni: 

a) i danni a cose dovuti a vibrazioni; 

b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di 

basi di appoggio o di sostegno in genere; 

c) i danni a cavi e condutture sotterranee. 

Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate 

e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino 

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. 

Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Università e devono 

essere consegnate all’Università, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le 

relative quietanze di pagamento. 

E’ fatta salva comunque la responsabilità dell’Appaltatore per i danni non coperti 

dalle predette polizze. 

ART. 21 - PENALI  

Si applica quanto previsto all’art. 21 del Capitolato Speciale d’appalto e 20 del 

contratto di Accordo Quadro. 

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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Si applica quanto previsto all’art. 26 del contratto di Accordo Quadro. 

ART. 23 - CONTROVERSIE  

Si applica quanto previsto all’art. 27 del contratto di Accordo Quadro. 

ART. 24 - SPESE DI CONTRATTO  

Il contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 

50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale. Tutte le spese e gli oneri fiscali 

inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione sono a carico dell’Impresa.  

L’imposta di bollo è a carico dell’affidatario e al versamento all’Erario provvederà 

l’università con modalità esclusivamente telematica. 

ART. 25 – ALLEGATI 

- Elenco elaborati  
- Offerta economica migliorativa 

 
Firmato digitalmente  

Per L’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA  

…………………………………  

Per l’IMPRESA 

……………………………………………………… 
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