Prot. n. 0234787 del 19/08/2024 -Determina a contramre 123772024

AREA
ALMA MATER STUDIORUM | TECNICA, EDILIZIA
UNIVERSITA DI BOLOGNA | ESOSTENIBILITA

SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO ATTUATIVO DIACCORDO QUADRO

OGGETTO: Lavori di Rifunzionalizzazione spazi nell'ambito del progetto di

consolidamento strutturale edifici di via S. Giacomo 12 e 14 a Bologna
CIG *rrwxsiisisx . CUP J35F21002020005

nell’ambito dell’Accordo Quadro per manutenzione ordinaria, straordinaria e

restauro da eseguirsi su immobili dell’Universita di Bologna

Appaltatore.................

Impresa esecutrice: ..................... (in caso di Consorzio)

PARTE D'OPERA:
Progetto esecutivo
Studio BETA: Ing. Marco Bettazzi, Arch. Alessia De Rogatis progetto architettonico

Studio TEKIS Ing. llir Shehu progetto impianti elettrici e meccanici

D.L.:ing. Irene Frana

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Studio BETA: Ing. Marco
Bettazzi

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Studio BETA: Ing. Marco

Befttazzi

AREA EDILIZIA E SOSTENIBILITA’

Il Responsabile Unico del Procedimento:
ing. Irene Frana

La Delegata del Dirigente:

arch. Anna Vecchi
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PREMESSO CHE
- con provvedimento del Dirigente Area Appalti e Approvvigionamenti, Rep.
......................... ,prot. n. ....................., TAlma Mater Studiorum — Universita di
Bologna ha proceduto all’aggiudicazione di un Accordo Quadro per manutenzione
ordinaria, straordinaria e restauro da eseguirsi su immobili dell’Universita di Bologna
e che, secondo la disciplina in esso contenuta, € risultata assegnataria dei lavori
oggetto del presente contratto attuativo I'lmpresa ...............cooooiiiiinnin,

Si da atto che tale assegnazione non costituisce subappalto;

- con provvedimento del Dirigente Area il weekrx . Rep.
......................... ,prot. n. ....................., IAlma Mater Studiorum — Universita di
Bologna ha proceduto ad approvare i lavori di cui al’oggetto.

L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto attuativo, da atto
espressamente:

- di avere esaminato gli elaborati di progetto, di avere, in particolare, verificato le
percentuali d’incidenza del costo della manodopera individuate e di ritenerle
congruamente determinate;

- di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di
esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e
ambientali, della viabilita di accesso, delle possibilita logistiche di accesso, di quelle
igienico sanitarie, della posizione delle pubbliche discariche e relativi oneri, di avere
verificato le capacita e le disponibilita compatibili con i tempi di esecuzione previsti,
nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed
eccettuata, suscettibili di influire sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei

lavori, sulla determinazione del preventivo e di avere giudicato i lavori stessi
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realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi remunerativi;

- di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria
per I'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate
all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori;
- di avere preso esatta cognizione della natura dell’intervento e delle condizioni
generali e particolari, che possono influire sulla sua esecuzione.
ART. 1 - ELENCO ELABORATI
| contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante
e sostanziale del presente contratto.
Il lavoro viene concesso e accettato ai patti, termini, modalita e condizioni
inderogabili di cui al’Accordo quadro sopra citato, ai relativi allegati, al presente
Contratto attuativo e relativi elaborati di progetto di cui al’Elenco elaborati allegato.
ART. 2 - OGGETTO
Oggetto del presente contratto sono le opere di rifunzionalizzazione spazi
nell'ambito del progetto di consolidamento strutturale edifici di via S. Giacomo 12 e
14 a Bologna come meglio specificato nel progetto esecutivo, nel presente schema
di contratto e negli elaborati progettuali posti a base di gara.
ART. 3 - IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI
L’'importo complessivo del presente contratto, ammonta a:
€ (euro....c.cocvviiienenn. ) IVA esclusa, di cui:

a) € ., (Ur0 e ) per lavori da compensarsi a

corpo/misura;

b) €................ per oneri relativi alla sicurezza.
Limportodi €.............. e cosi ripartito:
Importo Totale
Categoria Lavori Sicurezza
Categoria
TOTALE €
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Le prestazioni di cui al presente contratto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa

e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Universita, nella misura
vigente al momento del pagamento che verra indicata dall'Universita su richiesta
dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

ART. 4 — CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

Il presente contratto & stipulato a misura.

Si applica quanto previsto all’art. 4 del Capitolato Speciale d’appalto.

ART. 5 - CONTABILIZZAZIONE

Si applica quanto previsto all’art. 5 del Capitolato Speciale d’appalto.

ART. 6 —- MODALITA’ DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum — Universita di
Bologna, Via Zamboni n°33 — Bologna (Codice Fiscale 80007010376 — P. IVA
0113170376), Codice univoco Ufficio IPA ......c.ceevnenee.

Si applica quanto previsto all’art. 17 del contratto di Accordo Quadro.

ART. 7 — TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI

Si applica quanto previsto all’art. 18 del contratto di Accordo Quadro.

ART. 8 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento & I'ing. Irene Frana, in servizio presso 'Area
Tecnica, Edilizia e Sostenibilita.

ART. 9 - DIREZIONE LAVORI

Si applica quanto previsto all’art. 8 del Capitolato Speciale d’appalto.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Si applica quanto previsto agli artt. 6 e 10 del contratto di Accordo Quadro e all’art.
12 del Capitolato Speciale d’appalto.

ART. 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Si applica quanto previsto all’art. 23 del contratto di Accordo Quadro e agli artt. 14,
15 e 16 del Capitolato Speciale d’appalto.

ART. 12 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
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Il tempo utile per I'esecuzione dei lavori & di 126 giorni naturali e consecutivi

decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Si applica quanto previsto agli artt. 9 e
27 del Capitolato Speciale d’appalto.

ART. 13 —VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI
CREDITI

Si applica quanto previsto all’art. 25 del contratto di Accordo Quadro.

ART. 14 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Si applica quanto previsto all’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto.

ART. 15 — SOSPENSIONE

Si applica quanto previsto all’art. 26 del Capitolato Speciale d’appalto.

ART. 16 — RECESSO

Si applica quanto previsto all’art. 22 del contratto di Accordo Quadro.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica quanto previsto allart. 31 del Capitolato Speciale d’appalto e 21 del
contratto di Accordo Quadro.

ART. 18 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si applica quanto previsto all’art. 19 del Capitolato Speciale d’appalto.

ART. 19 — COLLAUDO / ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE

Si applica quanto previsto all’art. 30 del Capitolato Speciale d’appalto.

ART. 20 - COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi di quanto previsto all’art. 24 del Capitolato Speciale d’appalto I'impresa ha
stipulato apposita polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT,

con la Societa ..., Agenzia di ...l , polizza n.

che deve prevedere alla Sezione A (Copertura assicurativa dei danni alle opere
durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):

- Partita 1 - Opere: 100% dell'importo contrattuale comprensivo dell'lVA;

- Partita 2 - Opere e impianti preesistenti: € 7.128.500,00;

- Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della somma delle
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partite 1 e 2;

e alla Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilita civile durante
I'esecuzione delle opere):
Massimale/sinistro non inferiore a € 500.000,00.
La copertura assicurativa di (RCT) dovra essere indipendente (cioé non “a secondo
rischio”) da altre coperture che I'appaltatore avesse gia in corso.
La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti
estensioni:
a) idanni a cose dovuti a vibrazioni;
b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di
basi di appoggio o di sostegno in genere;
¢) idanni a cavi e condutture sotterranee.
Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate
e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Universita e devono
essere consegnate all’Universita, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le
relative quietanze di pagamento.
E’ fatta salva comunque la responsabilita dell’Appaltatore per i danni non coperti
dalle predette polizze.

ART. 21 - PENALI

Si applica quanto previsto all'art. 21 del Capitolato Speciale d’appalto e 20 del
contratto di Accordo Quadro.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Si applica quanto previsto all’art. 26 del contratto di Accordo Quadro.

ART. 23 - CONTROVERSIE
Si applica quanto previsto all’art. 27 del contratto di Accordo Quadro.
ART. 24 - SPESE DI CONTRATTO
Il contratto & redatto in modalita elettronica ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs.
50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale. Tutte le spese e gli oneri fiscali
inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione sono a carico dell'Impresa.
L’imposta di bollo & a carico dell’affidatario e al versamento all’Erario provvedera
l'universita con modalita esclusivamente telematica.
ART. 25 — ALLEGATI

- Elenco elaborati

- Offerta economica migliorativa
Firmato digitalmente
Per L’ALMA MATER STUDIORUM — UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
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