



QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: lavori per la realizzazione di: 1) Serra biotroni Cadriano (Spoke 3) 2) Pista prove trattori Cadriano (Spoke 3) 6) Stabulario suini Ozzano (Spoke 5) 7) Stalla bovine Ozzano (Spoke 5) presso le sedi di Cadriano comune di Granarolo Emilia (BO) e Ozzano nell'Emilia (BO), «Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU» nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Missione 4 Istruzione e ricerca - Componente 2 Dalla ricerca all'impresa - Investimento 1.4 «Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "Campioni nazionali di R&S" su alcune key enabling technologies» - Avviso D.D. 3138 del 16/12/2021 rettificato con D.D. 3175 del 18/12/2021 - Bando CN AGRITECH - National Research Centre for Agricultural Technologies - CUP J33C22001150008 -

SERRA BIOTRONE CADRIANO (SPOKE 3)

Lavori

Ticket: CUP: J33C22001150008 CIG: Contratto rep.: Prot.: Data:

Quadro A

Sez.	Descrizione	Categoria	Tipo	Importo	% Iva	Iva	Totale
A2	opere edilizia	OG01-Edifici civili e industriali	a corpo	91903,39	10%	€ 9 190,34	€ 101 093,73
Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso)				€ 6 000,00	10%	€ 600,00	€ 6 600,00
Totale quadro A - base di gara				€ 97 903,39		€ 9 790,34	

Quadro B - Somme a disposizione

Sez.	Descrizione	Note	Tipologia	Importo	% iva	Iva	Totale
B1	Spese tecniche al netto degli oneri previdenziale (parte di questa cifra è già stata imputata nel contratto già in essere PROT. N. 3194/2024 Provvedimenti dirigenziali del 24/05/2024)	RTP: Salmi, Campoli, Righini	Serv. Ing. e architettura	€ 61 265,49	22%	€ 13 478,41	€ 74 743,90
B2	Oneri previdenziali sulle spese tecniche	RTP: Salmi, Campoli, Righini	Serv. Ing. e architettura	€ 2 450,62	22%	€ 539,14	€ 2 989,76
B3	Economie	(max 5% dell'importo a base d'asta)		€ 56 908,00	22%	€ 12 519,76	€ 69 427,76
B4	Allacciamenti a pubblici servizi	allacciamento elettrico 100 kW ed eventuali collegamenti idrici e scarico fogne	Servizi	€ 60 000,00	22%	€ 13 200,00	€ 73 200,00
Arrotondamento				No			
Incentivo				€ 1 958,07			
Totale IVA sez.B				€ 39 737,30		€ 39 737,30	
Totale IVA sez. A+B				€ 49 527,64			
Totale Quadro B				€ 230 151,75			
Totale quadro economico (A+B)				€ 328 055,14			
Importo totale QE				€ 330 013,21			

Data 27 maggio 2025

Il responsabile unico del procedimento:
Ing. Erika Fascetto