



Interventi strutturali sul tetto e sottotetto Pal. Malvezzi, via Zamboni, 22 -Bologna - "Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU" nell'ambito delle iniziative promosse dal D.M. MUR n. 737 del 25/06/2021 "Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del programma nazionale ricerca (PNR)" che concorre alla Missione 4," Istruzione e ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" - Investimento 1.1 del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR)". - CUP J45F21002000001

Lavori

Ticket: 61099

CUP: J45F21002000001

CIG:

Contratto rep.:

Prot.:

Data:

Quadro A

Sez.	Descrizione	Categoria	Tipo	Importo	% Iva
A1	Interventi strutturali	OG02-Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	a corpo	109 059,97	22%
	Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza previste dai piani (non soggetti a ribasso)		a corpo	29 669,84	22%
	Totale quadro A - base di gara		a corpo	138 729,81	

Quadro B - Somme a disposizione

Sez.	Descrizione	Note	Tipologia	Importo	% iva
B1	Spese tecniche al netto degli oneri previdenziali (coord. sicurezza in fase di esecuzione, direz. lavori, contabilità, collaudo etc.).		Progettazione Strutturale	29 400,00	22%
B2	Oneri previdenziali sulle spese tecniche		Progettazione Strutturale	1 176,00	22%
B3	Spese tecniche al netto degli oneri previdenziali (coord. sicurezza in fase di esecuzione, direz. lavori, contabilità, collaudo etc.).		CSE-CSP	8 139,86	22%
B4	Oneri previdenziali sulle spese tecniche		CSE-CSP	325,59	22%
B5	Spese tecniche al netto degli oneri previdenziali (coord. sicurezza in fase di esecuzione, direz. lavori, contabilità, collaudo etc.).		Serv. Ing. e architettura	4 860,14	22%
B6	Oneri previdenziali sulle spese tecniche		Serv. Ing. e architettura	243,00	22%
B7	Imprevisti			15 000,00	22%
B8	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			10 000,00	22%
B9	Ribasso Offerta			9 485,26	22%

Arrotondamento	No	0,00
Incentivo		2 964,30

Totale IVA sez.A	30 520,56
Totale IVA sez.B	17 298,57
Totale IVA sez. A+B	47 819,13
Totale Quadro B	78 629,85
Totale quadro economico (A+B)	217 359,66

Importo totale QE **268 143,09**

Data 01/072025

Il responsabile unico del procedimento:
ing. Rocco Bruno