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SCALA NOME TAVOLA

OGGETTO TAVOLA

N. progressivo EE

01_EE

IMMAGINE RAPPRESENTATIVA DEL PROGETTO

Progetto Esecutivo

AREA TECNICA, EDILIZIA E SOSTENIBILITÀ

DIPENDENTE UNIBO - ATES

ing. Alessandro Vertuani

Elenco elaborati

 "INTERVENTI, ALLESTIMENTO E ACQUISTO DI ATTREZZATURE PRESSO IL COLLEGIO SUPERIORE IRNERIO"

“ ”

“ ” “ ”

“ ”

ing. ROCCO BRUNO

ST.EN.SO. PROJECT S.R.L. S.T.P.

(FIRMATO DIGITALMENTE)

DIPENDENTE UNIBO - ATES

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E RALAMPING

Per. Ind. Pierpaolo Tonelli

Studio Tecnico Associato PROEL

DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI E RALAMPING

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

PROGETTO ARCHITETTONICO

Prof. arch. Matteo Agnoletto

arch. Alberto Grassetti

DIPARTIMENTO ARCHITETTURA - Università di Bologna

Per. Ind. Pierpaolo Tonelli

Studio Tecnico Associato PROEL

arch. Daniela Camurri

SIGMA STUDIO SRL

arch. Daniela Camurri

SIGMA STUDIO SRL

ing. Mara Di Nardo

DIPENDENTE UNIBO - ATES

ing. Rocco Bruno

DIPENDENTE UNIBO - ATES

01 03/10/2025



CODICE REVISIONE DATA EMISSIONE

01_EE 1 ott-25

n. Scala Formato Codice file Rev. N° Firma

1 - A4 01_EE 1 Arch. Mattia Grilli

2 - A4 02_RG 0 Arch. Mattia Grilli

3.1 - A4 03.1_CAM 0
Arch. Mattia Grilli - Per. Ind. 

Pierpaolo Tonelli

3.2 Relazione DNSH A4 03.2_DNSH 0 Ing. Rocco Bruno

4 - A4 04_RF 0 Arch. Mattia Grilli

5 5000-100 A1 05_ARC_SDF 0 Arch. Mattia Grilli

6 100 A1 06_ARC_SDF 0 Arch. Mattia Grilli

7 100 A1 07_ARC_SDP 0 Arch. Mattia Grilli

8 100 A1 08_ARC_SDP 0 Arch. Mattia Grilli

9 100 A1 09_ARC_GR 0 Arch. Mattia Grilli

10 100 A1 10_ARC_GR 0 Arch. Mattia Grilli

11 50-20 A1+ 11_ARC_PD 0 Arch. Mattia Grilli

12 - A4 12_STR_RSC 0 Ing. Alessandro Vertuani

13 - A4 13_STR_RDC 0 Ing. Alessandro Vertuani

14 - A4 14_STR_RSM 0 Ing. Alessandro Vertuani

15 - A4 15_STR_PMS 0 Ing. Alessandro Vertuani

16 50-5 A0 16_STR_TAV 0 Ing. Alessandro Vertuani

17 - A4 17_IE01_RT 1 Per. Ind. Pierpaolo Tonelli

18 - A4 18_IE02_CD 1 Per. Ind. Pierpaolo Tonelli

19 - A4 19_IE03_QE 1 Per. Ind. Pierpaolo Tonelli

20 100 A1 20_IE04_P1 1 Per. Ind. Pierpaolo Tonelli

21 100 A1 21_IE05_P2 1 Per. Ind. Pierpaolo Tonelli

22 100 A1 22_IE06_P3 1 Per. Ind. Pierpaolo Tonelli

23 100 A1 23_IE07_P4 1 Per. Ind. Pierpaolo Tonelli

Relazione fotografica

Stato di progetto - Sezioni e prospetti

Comparativo - Planimetria

Impianti elettrici

Relazione tecnica

Relazione sui materiali

Piano di manutenzione delle strutture

Tavola unica strutture

Relazione sintetica di calcolo

Relazione di calcolo

Strutture

Elenco elaborati

Documenti generali

Relazione tecnico-descrittiva

Relazione CAM

Titolo elaborato

ELENCO ELABORATI

Interventi, allestimento e acquisto di attrezzature presso il Collegio Superiore Irnerio

Stato di progetto - Planimetria

codice progetto: ssu2024 - 00004

CUP: J31I24000420006

Finanziato con d.d. n. 1792/2024

Architettonico

Stato di fatto - Sezioni e prospetti

Stato di fatto - Planimetria

Parapetto - Dettaglio

Comparativo - Sezioni e prospetti

Calcoli di dimensionamento

Schemi quadri elettrici

Relamping Piano Primo

Relamping Piano Secondo

Relamping Piano Terzo

Relamping Piano Quarto



24 100 A1 24_IE08_P5 1 Per. Ind. Pierpaolo Tonelli

25 100 A1 25_IE09_PC 1 Per. Ind. Pierpaolo Tonelli

26 - A4 26_IE10_PM 1 Per. Ind. Pierpaolo Tonelli

27 - A4 27_SIC_PSC 0 Arch. Daniela Camurri

28 - A4 28_SIC_AVR 0 Arch. Daniela Camurri

29 - A4 29_SIC_FDO 0 Arch. Daniela Camurri

30 - A4 30_SIC_CME 0 Arch. Daniela Camurri

31 - A3 31_SIC_CPG 0 Arch. Daniela Camurri

32 100 A1 32_SIC_LAY 0 Arch. Daniela Camurri

33 - A4 33_TE_QE 0 Ing. Rocco Bruno

34 - A4 34_TE_CME 0
Arch. Mattia Grilli - Per. Ind. 

Pierpaolo Tonelli

35 - A4 35_TE_EPU 0
Arch. Mattia Grilli - Per. Ind. 

Pierpaolo Tonelli

36 - A4 36_TE_AP 0
Arch. Mattia Grilli - Per. Ind. 

Pierpaolo Tonelli

37 - A4 36_TE_LDL 0
Arch. Mattia Grilli - Per. Ind. 

Pierpaolo Tonelli

38 - A4 36_TE_MDO 0
Arch. Mattia Grilli - Per. Ind. 

Pierpaolo Tonelli

39 - A4 36_TE_CSA 0
Arch. Mattia Grilli - Per. Ind. 

Pierpaolo Tonelli
Capitolato speciale d'appalto tecnico

Fascicolo dell'opera

Elenco dei prezzi unitari - opere edili ed elettriche

Analisi dei prezzi - opere edili ed elettriche

Lista delle lavorazioni - opere edili ed elettriche

Incidenza della manodopera - opere edili ed elettriche

Relamping Piano Quinto

Impianti Elettrici Terrazza

Piano di uso e manutenzione

Sicurezza

Piano di sicurezza e coordinamento

Layout di cantiere

Stima dei costi della sicurezza

Cronoprogramma

Analisi e valutazione dei rischi

Quadro economico

Tecnico economici

Computo metrico estimativo - opere edili ed elettriche
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